



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 023/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 010307/2025
FINALIDADE: Registro de Preços
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviços de manutenção, melhorias e adequações prediais das edificações e logradouros públicos de interesse da Secretaria de Saúde do município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133, de 2021, Decreto Municipal n.º 03, de 03 de janeiro de 2025 e Lei Complementar n.º 123/2006.

Por este instrumento, o **Município de São Luís Gonzaga do Maranhão /MA**, através da **Secretaria Municipal de Saúde**, neste ato representada por sua respectiva Secretária Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, resolve **ADJUDICAR** as licitantes vencedoras em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 023/2025-SRP**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. **EMPRESA: PROMO CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 15.495.355/0001-76, com sede a Praça São Francisco, nº 01, Centro, Jatobá – MA, CEP 65.693-000, e-mail: promoconstrutoraelocacao@gmail.com, representada por seu representante legal, o senhor **LEONARDO CESAR RIBEIRO SOUSA**, proprietário, portador do RG nº 12517881999-7 SESP/MA, e do CPF n.º 624.368.643-49, vencedora do item 0001, totalizando **R\$ 7.953.710,79 (sete milhões novecentos e cinquenta e três mil setecentos e dez reais e setenta e nove centavos)**:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					250.010,50
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - ver 02 01/2022	m²	200,00	375,30	466,01	93.202,00
1.2	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.150,00	8,61	10,69	12.293,50
1.3	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. af 03/2024	m²	1.000,00	99,61	123,68	123.680,00
1.4	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af 03/2024	m²	4.500,00	3,73	4,63	20.835,00
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					750.636,50
2.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m³	2.000,00	61,37	76,20	152.400,00
2.2	97626	SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m³	150,00	617,23	766,41	114.961,50
2.3	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	3.000,00	24,63	30,58	91.740,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 2299

Proc. n.º 010307/2025

Rubrica: Ar

2.4	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	2.500,00	8,69	10,79	26.975,00
2.5	C1066	SEINFRA	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	2.500,00	29,80	37,00	92.500,00
2.6	97641	SINAPI	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	2.000,00	2,62	3,25	6.500,00
2.7	97647	SINAPI	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	8.500,00	3,17	3,93	33.405,00
2.8	97650	SINAPI	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	4.000,00	8,24	10,23	40.920,00
2.9	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	500,00	8,52	10,57	5.285,00
2.10	97645	SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m²	250,00	22,01	27,32	6.830,00
2.11	C0702	SEINFRA	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	500,00	28,41	35,27	17.635,00
2.12	11099	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - acm	m²	500,00	260,11	322,97	161.485,00
3			MOVIMENTO DE TERRA					77.642,00
3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala. af 09/2024	m³	250,00	69,34	86,09	21.522,50
3.2	102327	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af 09/2024	m³	200,00	9,68	12,01	2.402,00
3.3	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - rev.04	m³	250,00	136,42	169,39	42.347,50
3.4	104737	SINAPI	Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af 08/2023	m³	500,00	18,32	22,74	11.370,00
4			FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E ESTRUTURAS					349.402,30
4.1	96616	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af 01/2024	m³	60,00	840,62	1.043,79	62.627,40
4.2	103682	SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af 02/2022	m³	100,00	1.070,99	1.329,84	132.984,00
4.3	96555	SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af 01/2024	m³	90,00	819,05	1.017,01	91.530,90
4.4	101964	SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af 11/2020	m²	250,00	200,57	249,04	62.260,00
5			ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINEIS					508.756,00
5.1	103329	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de	m²	3.000,00	98,41	122,19	366.570,00

Assinatura



			assentamento com preparo manual. af 12/2021					
5.2	10565	ORSE	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	250,00	56,54	70,20	17.550,00
5.3	102253	SINAPI	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af 01/2021	m²	100,00	1.003,76	1.246,36	124.636,00
6			COBERTURA					860.333,70
6.1	92541	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af 07/2019	m²	1.000,00	83,36	103,50	103.500,00
6.2	92544	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af 07/2019	m²	5.000,00	18,44	22,89	114.450,00
6.3	100377	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores ou igual a 6,0 m, incluso içamento. af 07/2019	KG	2.000,00	11,31	14,04	28.080,00
6.4	12509	ORSE	Estrutura metálica p/ cobertura c/vigas- treliça Pratt e terças em udc 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. telhas - executada	m²	350,00	187,80	233,19	81.616,50
6.5	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de pentox ou similar	m²	1.500,00	20,39	25,31	37.965,00
6.6	C2200	SEINFRA	Retelamento c/ telha cerâmica ate 20% nova	m²	1.500,00	55,30	68,66	102.990,00
6.7	94201	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m²	1.500,00	46,56	57,81	86.715,00
6.8	94219	SINAPI	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	M	500,00	31,85	39,54	19.770,00
6.9	94210	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af 07/2019	m²	900,00	76,58	95,08	85.572,00
6.10	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af 07/2019	M	800,00	25,69	31,89	25.512,00
6.11	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	M	600,00	72,92	90,54	54.324,00
6.12	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	M	840,00	45,17	56,08	47.107,20
6.13	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	M	200,00	140,79	174,31	34.962,00
6.14	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	600,00	50,70	62,95	37.770,00
7			ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS					1.060.236,30



7.1	100690	SINAPI	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	UN	100,00	1.000,23	1.241,98	124.198,00
7.2	91313	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	UN	70,00	883,92	1.097,56	76.829,20
7.3	91321	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af 12/2019	UN	50,00	924,93	1.148,48	57.424,00
7.4	100659	SINAPI	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2019	M	700,00	10,83	13,44	9.408,00
7.5	100688	SINAPI	Kit de porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	UN	50,00	919,89	1.142,22	57.111,00
7.6	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	200,00	106,23	131,90	26.380,00
7.7	C3659	SEINFRA	Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte	m²	100,00	491,18	609,89	60.989,00
7.8	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	300,00	154,28	191,56	57.468,00
7.9	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	m²	150,00	694,11	861,87	129.280,50
7.10	102184	SINAPI	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af 01/2021	UN	10,00	1.907,83	2.368,95	23.689,50
7.11	91306	SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	UN	200,00	162,94	202,32	40.464,00
7.12	100874	SINAPI	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	50,00	333,34	413,90	20.695,00
7.13	94570	SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af 11/2024	m²	150,00	377,94	469,28	70.392,00
7.14	94573	SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af 11/2024	m²	90,00	420,95	522,59	47.042,10

de



7.15	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af 11/2024	m²	50,00	712,06	884,16	44.208,00
7.16	102162	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af 01/2021 ps	m²	80,00	301,01	373,76	29.900,80
7.17	102179	SINAPI	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af 01/2021 ps	m²	60,00	321,98	399,80	23.988,00
7.18	102181	SINAPI	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af 01/2021 ps	m²	40,00	433,95	538,83	21.553,20
7.19	12188	ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	100,00	183,46	227,80	22.780,00
7.20	99861	SINAPI	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af 04/2019	m²	150,00	625,15	776,24	116.436,00
8			PAVIMENTAÇÃO					1.041.045,00
8.1	98680	SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af 09/2020	m²	2.500,00	51,53	63,98	159.950,00
8.2	94995	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af 08/2022	m²	500,00	96,61	119,96	59.980,00
8.3	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	1.000,00	42,47	52,73	52.730,00
8.4	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo-rl	m²	1.000,00	36,37	45,16	45.160,00
8.5	94288	SINAPI	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura. af 01/2024	M	200,00	42,00	52,15	10.430,00
8.6	92397	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 10/2022	m²	1.000,00	70,59	87,65	87.650,00
8.7	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af 02/2023 pe	m²	3.000,00	72,46	89,97	269.910,00
8.8	87263	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af 02/2023 pe	m²	800,00	138,72	172,24	137.792,00
8.9	88649	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. af 02/2023	M	1.000,00	10,08	12,51	12.510,00
8.10	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af 02/2023	M	500,00	13,92	17,28	8.640,00
8.11	98689	SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af 09/2020	M	180,00	129,95	161,35	29.043,00
8.12	87735	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400	m²	3.000,00	44,90	55,75	167.250,00

[assinatura]



			I, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af 07/2021					
9			REVESTIMENTOS					397.103,00
9.1	87904	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m²	4.000,00	8,56	10,62	42.480,00
9.2	87527	SINAPI	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área menor que 5m², e =17,5mm, com taliscas. af 03/2024	m²	900,00	40,46	50,23	45.207,00
9.3	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	4.000,00	38,67	48,01	192.040,00
9.4	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af 02/2023 pe	m²	800,00	82,33	102,22	81.776,00
9.5	104613	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas em diagonal, na altura inteira das paredes. af 02/2023 pe	m²	400,00	71,68	89,00	35.600,00
10			INSTALAÇÕES ELETRICAS					501.773,90
10.1	91834	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	2.000,00	20,01	24,84	49.680,00
10.2	90447	SINAPI	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af 09/2023	M	2.000,00	8,47	10,51	21.020,00
10.3	91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	5.000,00	3,28	4,07	20.350,00
10.4	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	10.000,00	4,78	5,93	59.300,00
10.5	91853	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	2.000,00	9,95	12,35	24.700,00
10.6	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	1.000,00	7,43	9,22	9.220,00
10.7	91932	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	700,00	18,73	23,25	16.275,00
10.8	91934	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	M	200,00	27,03	33,56	6.712,00
10.9	101876	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	30,00	100,04	124,21	3.726,30
10.10	101875	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	10,00	348,42	432,63	4.326,30

[Assinatura]



10.11	101883	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	10,00	478,53	594,19	5.941,90
10.12	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	100,00	10,81	13,42	1.342,00
10.13	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	150,00	12,80	15,89	2.383,50
10.14	93658	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	100,00	20,71	25,71	2.571,00
10.15	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	150,00	52,42	65,08	9.762,00
10.16	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	100,00	58,25	72,32	7.232,00
10.17	101893	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	50,00	83,36	103,50	5.175,00
10.18	101894	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	UN	30,00	147,37	182,98	5.489,40
10.19	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	200,00	29,22	36,28	7.256,00
10.20	92028	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	150,00	45,43	56,41	8.461,50
10.21	92031	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	200,00	76,69	95,22	19.044,00
10.22	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	200,00	44,38	55,10	11.020,00
10.23	91992	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	300,00	45,05	55,93	16.779,00
10.24	91969	SINAPI	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	150,00	78,67	97,68	14.652,00
10.25	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	250,00	34,62	42,98	10.745,00
10.26	91997	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	250,00	36,53	45,35	11.337,50
10.27	92004	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	100,00	55,18	68,51	6.851,00
10.28	92005	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	200,00	59,00	72,26	14.652,00



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fis. n.º 2.285

Proc. n.º 010307/2025

Rubrica: CF

10.29	92000	SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	UN	100,00	30,60	37,99	3.799,00
10.30	97610	SINAPI	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af 09/2024	UN	1.000,00	13,03	16,17	16.170,00
10.31	103782	SINAPI	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af 09/2024	UN	800,00	29,24	36,30	29.040,00
10.32	97607	SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af 09/2024	UN	200,00	106,37	132,07	26.414,00
10.33	12807	ORSE	Refletor slim led 50w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar	un	100,00	50,35	62,51	6.251,00
10.34	101632	SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	UN	100,00	36,31	45,08	4.508,00
10.35	97892	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af 12/2020	UN	50,00	406,54	504,80	25.240,00
10.36	060560	SBC	Fita de led siliconada, 60 leds por metro, potencia 4,8 w/m	UN	250,00	46,22	57,39	14.347,50
11			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					973.025,65
11.1	89401	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	M	800,00	11,00	13,65	10.920,00
11.2	89402	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	M	500,00	12,65	15,70	7.850,00
11.3	89403	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	M	300,00	19,31	23,97	7.191,00
11.4	89449	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	M	100,00	18,04	22,40	2.240,00
11.5	94703	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	UN	50,00	19,69	24,44	1.222,00
11.6	94705	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	UN	10,00	35,92	44,60	446,00
11.7	94706	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	UN	10,00	35,05	43,52	435,20
11.8	94707	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação.	UN	10,00	55,37	68,75	687,50
11.9	89360	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	300,00	9,57	11,88	3.564,00
11.10	89364	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	200,00	11,79	14,53	2.926,00

Qual



11.11	89369	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	30,00	17,11	21,24	637,20
11.12	89499	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	10,00	18,98	23,56	235,60
11.13	89503	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	10,00	21,93	27,23	272,30
11.14	89358	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	150,00	8,04	9,98	1.497,00
11.15	89362	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	150,00	9,52	11,82	1.773,00
11.16	89367	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	50,00	13,06	16,21	810,50
11.17	89497	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	10,00	12,84	15,94	159,40
11.18	89501	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	10,00	13,84	17,18	171,80
11.19	89513	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	10,00	99,76	123,87	1.238,70
11.20	89393	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	150,00	11,11	13,79	2.068,50
11.21	89395	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	150,00	13,09	16,25	2.437,50
11.22	89398	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub- ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	50,00	18,17	22,56	1.128,00
11.23	89417	SINAPI	Luva, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	50,00	5,47	6,79	339,50
11.24	94657	SINAPI	Luva pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af 04/2024	UN	50,00	3,67	4,55	227,50
11.25	89386	SINAPI	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	50,00	9,52	11,82	591,00
11.26	89352	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	70,00	29,03	36,04	2.522,80
11.27	89986	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	50,00	67,05	83,25	4.162,50
11.28	89353	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	100,00	32,42	40,25	4.025,00
11.29	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	50,00	76,42	94,89	4.744,50
11.30	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	400,00	68,45	84,99	33.996,00

Santho



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**

Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 2282

Proc. n.º 010307/2025

Rubrica: A

11.31	89349	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	50,00	21,69	26,93	1.346,50
11.32	89351	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	50,00	27,16	33,72	1.686,00
11.33	102623	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af 06/2021	UN	35,00	860,81	1.068,86	37.410,10
11.34	102115	SINAPI	Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 a 70 m, q 1,8 a 5,3 m³/h - fornecimento e instalação. af 12/2020	UN	5,00	2.807,89	3.486,55	17.432,75
11.35	102609	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	UN	15,00	1.265,41	1.571,25	23.568,75
11.36	86884	SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	300,00	11,25	13,96	4.188,00
11.37	102111	SINAPI	Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m³/h - fornecimento e instalação. af 12/2020	UN	15,00	1.013,26	1.258,16	18.872,40
11.38	86885	SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	300,00	12,82	15,91	4.773,00
11.39	94795	SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	50,00	31,28	38,84	1.942,00
11.40	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	500,00	92,23	114,52	57.260,00
11.41	89711	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	M	500,00	20,74	25,75	12.875,00
11.42	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	M	400,00	25,66	31,86	12.744,00
11.43	89713	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	M	200,00	31,81	39,49	7.898,00
11.44	89714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	M	500,00	35,76	44,40	22.200,00
11.45	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	9,71	12,05	241,00
11.46	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	14,71	18,26	365,20
11.47	89737	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	21,73	26,98	539,60
11.48	89744	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	26,33	32,59	653,80
11.49	89782	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado	UN	20,00	13,90	17,25	345,00



			em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022					
11.50	89784	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	23,25	28,86	577,20
11.51	89786	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	36,19	44,93	898,60
11.52	89796	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	40,71	50,54	1.010,80
11.53	89783	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	13,98	17,35	347,00
11.54	89785	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	25,15	31,22	624,40
11.55	89795	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	37,87	47,02	940,40
11.56	89797	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	20,00	47,22	58,63	1.172,60
11.57	89710	SINAPI	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	100,00	18,78	23,31	2.331,00
11.58	89707	SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	UN	50,00	48,88	60,69	3.034,50
11.59	98107	SINAPI	Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af 12/2020	UN	150,00	277,01	343,96	51.594,00
11.60	98052	SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af 12/2020	UN	20,00	2.210,94	2.745,32	54.906,40
11.61	98062	SINAPI	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). af 12/2020	UN	20,00	3.292,58	4.088,39	81.767,80
11.62	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	546,50	678,58	67.858,00
11.63	95471	SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	50,00	862,52	1.070,99	53.549,50
11.64	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	38,90	48,80	4.830,00



11.65	100858	SINAPI	Mictório sifonado louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	50,00	770,51	956,74	47.837,00
11.66	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	304,28	377,82	37.782,00
11.67	86928	SINAPI	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	50,00	330,56	410,45	20.522,50
11.68	86895	SINAPI	Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	30,00	412,46	512,15	15.364,50
11.69	93441	SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af 01/2020	UN	35,00	1.357,76	1.685,93	59.007,55
11.70	8365	ORSE	Bancada em aço inox - 304, l=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço t-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira	m	20,00	1.381,25	1.715,09	34.301,80
11.71	86879	SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	10,15	12,60	1.260,00
11.72	86882	SINAPI	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	23,90	29,67	2.967,00
11.73	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	206,52	256,43	25.643,00
11.74	86910	SINAPI	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	184,03	228,51	22.851,00
11.75	86914	SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	140,61	174,59	17.459,00
11.76	86916	SINAPI	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	100,00	24,37	30,26	3.026,00
11.77	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af 01/2020	UN	100,00	82,82	102,83	10.283,00
11.78	95543	SINAPI	Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. af 01/2020	UN	100,00	107,16	133,06	13.306,00
11.79	95542	SINAPI	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. af 01/2020	UN	50,00	65,78	81,57	4.083,50
11.80	95545	SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af 01/2020	UN	50,00	81,00	100,57	5.028,50
12			IMPERMEABILIZAÇÕES					44.400,00
12.1	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	1.000,00	35,76	44,40	44.400,00
13			PINTURA					627.894,00



13.1	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af 04/2023	m²	10.000,00	3,92	4,86	48.600,00
13.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - r1	m²	8.000,00	17,71	21,99	175.920,00
13.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01	m²	4.000,00	20,69	25,69	102.760,00
13.4	2284	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta pva latex para interiores - cores convencionais - rev 03	m²	8.000,00	8,23	10,21	81.680,00
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta pva latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	8,23	10,21	40.840,00
13.6	102213	SINAPI	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af 01/2021	m²	2.000,00	22,55	28,00	56.000,00
13.7	100760	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020	m²	800,00	52,70	65,43	52.344,00
13.8	102491	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m²	2.500,00	22,47	27,90	69.750,00
14			FORROS					245.663,00
14.1	96116	SINAPI	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af 08/2023 ps	m²	2.000,00	76,79	95,35	190.700,00
14.2	96109	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af 08/2023 ps	m²	800,00	53,33	66,21	52.968,00
14.3	96120	SINAPI	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af 08/2023	M	500,00	3,22	3,99	1.995,00
15			DIVERSOS, EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO					221.838,94
15.1	103946	SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af 07/2024	m²	300,00	21,09	26,18	7.854,00
15.2	11089	ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - rev 01	un	8,00	1.762,44	2.188,42	17.507,36
15.3	9148	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - rev 01	un	8,00	4.242,70	5.268,16	42.145,28
15.4	9147	ORSE	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - rev 01	un	8,00	2.829,44	3.513,31	28.106,48
15.5	11388	ORSE	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - rev 01	un	8,00	2.865,69	3.558,32	28.466,56
15.6	13194	ORSE	Equipamento de ginástica - apc - bicicleta de mão - galvanizado	un	8,00	2.485,93	3.086,77	24.694,16
15.7	11109	ORSE	Equipamento de ginástica - extensão lombar - galvanizado - rev 01	un	8,00	1.969,44	2.445,45	19.563,60
15.8	100874	SINAPI	Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af 01/2020	UN	50,00	333,34	413,90	20.695,00
15.9	98511	SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af 07/2024	UN	50,00	289,13	359,01	17.950,50
15.10	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	30,00	398,81	495,20	14.856,00

Yuan



Prefeitura de
**São Luís Gonzaga
do Maranhão**
Servir e Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
GONZAGA DO MARANHÃO/MA

Fls. n.º 2291

Proc. n.º 010307/2025

Rubrica: CS

16			LIMPEZA GERAL					43.950,00
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	15.000,00	2,36	2,93	43.950,00

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 03 de junho de 2025.

Sr. LUAN ROGÉRIO JERONIMO DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 004/2025

